CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE E I LAVORI DI ADEGUAMENTO
INFRASTRUTTURE DI RETE, CABLAGGIO IMPIANTO ELETTRICO E RETE LAN UFFICI
SEDE MUNICIPALE
tra
COMUNE DI TOMBOLO

ASIS.R.L.
e
ETRA S.P.A.

Premesso che:

- Lamministrazione comunale di Tombolo ha avviato un’approfondita analisi degli impianti e delle
strutture tecnologiche a servizio degli uffici, affidando ad una societa del gruppo ETRA spa di cui ¢
socio il compito di valutare lo stato di fatto e redigere un progetto di adeguamento delle infrastrutture
tecnologiche;

- Dall’analisi ¢ emersa la necessita di adeguare alla normativa vigente gli impianti elettrici e il cablaggio
strutturato della sede municipale via V. Veneto 16;

Considerato che:

- ASI S.r.l. & una societd di capitali, le cui quote sociali sono detenute in parte dalla Federazione dei
Comuni del Camposampierese (60%) ed in parte da Etra S.p.A. (40%) e, pertanto, ¢ una societa a
capitale interamente pubblico, costituita ¢ partecipata da Pubbliche Amministrazioni locali; € una societa
“strumentale”, essendo stata costituita per la produzione in house providing di beni e servizi atti a
soddisfare esclusivamente le esigenze degli Enti pubblici costituenti e/o partecipanti; ¢ una societd
soggetta a “controllo analogo” da parte dei suoi soci, come quello esercitato sui propri servizi/strutture;

- La situazione in house legittima, senza previa gara, Iaffidamento diretto dei lavori di adeguamento
succitato qualora venga esercitato un controllo analogo a quello esercitato dal Comune sui propri servizi,
controllo svolto congiuntamente dai vari soci (come T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 21/11/2013, n.
2588 e cft. Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2009, n. 5808);

- il “controllo analogo” & presente anche nell’ipotesi in cui la partecipazione alla societa affidataria con in
house providing sia indirettamente posseduto dall’Ente mediante la Societd partecipata “direttamente™
dal Comune che nel caso in questione & ETRA spa perché su questa I’Ente esercita il controllo analogo;

Tutto cidé premesso e considerato, tra:
- il Comune di Tombolo, con sede in Tombolo via V.Veneto 16 , c.f. 8000570283 in persona del
Responsabile della 4 Area Servizi Tecnico Territoriali, geom. Ugo Agostini;
- la Societd Asi S.r.l., con sede in Camposampiero (PD), via Corso n. 35, C.F. e P.IVA 04038770287,
in persona dell’amministratore unico, ing. Stefano Svegliado;
- la Societd Etra S.p.A., con sede in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini n. 82/b, CF.e P.IVA n.
03278040245, in persona del Direttore Generale, ing. Marco Bacchin;

si conviene quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE
Le premesse vengono richiamate a formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha per oggetto le attivitd inerenti I'analisi, progettazione e realizzazione lavori
adeguamento impianto elettrico e dati dell’edificio sede municipale, come di seguito descritto:



A-1 Analisi e progettazione adeguamento impianti elettrici ¢ dati
A-2 Adeguamento impianto elettrico e dati
N-1. Adeguamento locale tecnico
N-2. Adeguamento impianto di condizionamento del locale tecnico
N-3. Adeguamento struttura di rete
N-4. Adeguamento UPS
NOLEGGIO
N-5. Adeguamento server
N-6. Adeguamento sistema Backup
N-7. Adeguamento Centralino telefonico PBX
A-1) Analisi e progettazione Adeguamento impianti elettrici e dati

Per adeguamento dell’impianto elettrico si rendono necessarie due attivita:

a).

b).

Analisi stato di fatto e rilievo impianto esistente

a. Rilievo dello stato di fatto impianti elettrici di esistenti;

b. Recupero di tutta la documentazione di natura elettrica esistente (progetti e dichiarazioni di
conformita);

c. Informatizzazione di eventuali planimetrie cartacee,
consulenza tecnica impianto elettrico del municipio dichiarazione di rispondenza, verifica
impianto di terra e misure strumentali comprendente

a. Dichiarazione di rispondenza;

b. Misure strumentali;

c. Verifica impianto di terra.

. progetto esecutivo impianto distribuzione dati ed energia normale e privilegiata

comprendente
a. relazione generale;

relazioni specialistiche;

elaborati grafici degli impianti;

calcoli esecutivi degli impianti;

piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
computo metrico estimativo e quadro economico;

elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
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schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

A-2 Adeguamento impianto elettrico e dati: Fornitura e installazione di

QUADRO ELETTRICO:
derivazione quadro elettrico su nuovo locale tecnico con predisposizione

allacci




per UPS e server

TUBAZIONI CANALIZZAZIONI:
n°2 canale metalliche 200 mm da posizionare in due linee parallele coperte dal controsoffitto
in doghe della lunghezza stimata di complessivi 50 m. cadauna Posizionate parallelamente
i sopra gli uffici per il trasporto di tutti i cavi (elettrici e dati)

n°l canala di collegamento tra le due linee sopradescritte e terminazione su locale tecnico
schema di principio
Stima lunghezza complessiva mt. 120

iii) | Cavi per trasmissione elettrica su 35 postazione al primo piano e 5 postazioni al piano terra
stimati 8000 mt cavo

iv) | Punti prelievo forza motrice

v) | Cavi per trasmissione dati cat. 6 su 35 postazione al primo piano e 4 postazioni al piano terra
stimati 8000 mt cavo

vi) | Torrette attrezzate con punti prelievo dati (3 per ogni postazione) integrata con punti prelievo
energia per 40 postazioni

[ N-1) | Adeguamento locali tecnico |

Si allega alla presente planimetria dell’intervento sommariamente indicato nello schema seguente

Soluzione N-1 A}
PRIMO PIANO — LOCALE PROTOCOLLO




Creazione locale tecnico tramite posizionamento parete REI 60-90 secondo le specifiche
previste nell*allegato preventivo rif. 772/2015 agli atti dell’Ente

| N-2) | Adeguamento impianto di condizionamento del locale tecnico |
Fornitura e installazione climatizzatore secondo le specifiche previste nell’allegato preventivo rif.
772/2015 agli atti dell’Ente.

| N-3) | Adeguamento struttura di rete ‘
Fornitura e installazione nuovi switch Cisco Systems Catalyst 2960S licenza Lan Base
secondo le specifiche previste nell’allegato preventivo rif. 772/2015 agli atti dell’Ente.

| N-4) | Adeguamento gruppo di continuita UPS per SERVER |
Fornitura e installazione nuovo gruppo di continuitd secondo le specifiche previste
nell’allegato preventivo rif. 772/2015 agli atti dell’Ente.

ART, 3 - ADEMPIMENTI DI ASI S.R.L..
La societd si impegna ad eseguire le attivitd indicate nel precedente art. 2, nei tempi indicati nell’allegato
cronoprogramma.
ASI s.r.l. si impegna altresi a:
- fungere da stazione appaltante e committente dei lavori di adeguamento/cablaggio impianto elettrico
e dati della sede municipale;
- redigere il progetto esecutivo delle opere, ai sensi art. 93 del D.Igs. 163/2006;
- effettuare la direzione ¢ lavori ¢ contabilita delle opere, ivi compresi gli sati di avanzamento dei
lavori e il saldo;
- predisporre i certificati di rispondenza dei lavori, ai sensi del D.M. 37/2008 e di regolare esecuzione.

ART. 4 — ADEMPIMENTI DEL COMUNE DI TOMBOLO

Il Comune si impegna a favorire lo svolgimento dell’attivita oggetto della presente convenzione ivi compresa
I’approvazione del progetto esecutivo, mediante 1’affiancamento di proprio personale al personale di ASI
s.r.l. in grado di fornire tutte le informazioni necessarie, il libero accesso ai locali, comunque quanto serve a
garantire uno svolgimento rapido ed efficiente delle prestazioni di cui al presente.

ART, 5—- ADEMPIMENTI DI ETRA S.P.A.



Etra S.p.A. esercita il “controllo analogo™ su AST S.r.l. per conto del Comune e, pertanto, ha il potere di
direzione, coordinamento e supervisione a semplice richiesta dell’attivita di ASI S.r.l. riferita a tutti gli
aspetti che ritiene opportuni relativamente all'esecuzione della presente convenzione.
In particolare, Etra $.p.A., attraverso il controllo giuridico-contabile tende ad indirizzare I’attivita di Asi s.r.l.
verso il perseguimento dell’interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che
rappresenti per il Comune di Tombolo la soluzione pil vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero
mercato.
Detto controllo viene attuato nel modo che segue:

a) preventivo nella fase di programmazione delle attivita;

b) verifica, in corso lavori, della rendicontazione dei S.A.L.;

¢) a consuntivo attraverso I’audit presso I'Ente e la verifica della rendicontazione finale e dei certificati

prodotti.

ART. 6 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

L’importo complessivo dei lavori in oggetto ammonta ad € 99.698,40 cosi ripartiti:

Lavori e servizi

TOTALE A) €. 69.000,00
ALTRE ATTIVITA’: sommano N-1/N-2 /N-3 /N-4 €. 12.720,00
Totale interventi €. 81720,00
IVA 22% €.17.978.,40
Sommano €.99.698,40

Le spese tecniche verranno liquidate come segue:

a) Progettazione:

- 10% alla firma della presente convenzione;

- 70% alla consegna degli elaborati di progetto;

b) Direzione lavori:

- 20% alla data del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento delle rate degli stati avanzamento lavori, ivi compresa la rata di saldo finale delle opere, di
importo minimo pari ad € 20.000,00 avverrd 30 giorni dalla presentazione della fattura al protocollo del
Comune.

ART. 7—-COLLAUDO

11 certificato di collaudo & sostituito dal certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R.
207/2010, il quale dovra essere emesso al termine dei lavori, unitamente alla produzione dei certificati di
rispondenza e/o conformita, ai sensi del D.M. 37/2008.

ART. 8 - FORO COMPETENTE
Ogni controversia che dovesse insorgere tra la Federazione ¢ la Societa in ordine all'esecuzione della presente
convenzione e che non dovesse essere definita a livello bonario, ¢ deferita al Tribunale di Padova.

ART. 9 - COMUNICAZIONI ED INTEGRAZIONI




Ogni e qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente contratto, cosi come la sua integrazione e/o
modifica, dovra avvenire a mezzo PEC presso gli indirizzi indicati in epigrafe ovvero quelli successivamente

indicati con le stesse modalita.

Letto e sottoscritto il

Per il Comune
Responsabile 4* Area

Geom. Ugo Agostini

Per ASi srl
Amministratore Unico

Ing Stefano Svegliado

Per ETRA
Direttore Generale

Ing. Marco Bacchin



Camposampiero, li 23.12.2015
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In riferimento alla nostra nota del 23/12/2015 prot. ASI 772/215 nella quale relativamente ai tempi di attuazione del
progetto si indica:
“Vista la complessita dell'intervento é previsto wn tempo di consegna da un minimo di 180 giorni ad un massimo di 240
giorni dal ricevimento dell'ordine”
Con [a presente si precisa che
A) Descrizione |
A-1) | Progettazione Adeguamento impianto elettrico e dati Termine previsto dalla comunicazione
dell’affidamento 60 gg lavorativi
Presumibilmente entro la prima settimana di Marzo
se Iattivitd sard affidata entro la prima meta di
gennaio 2016
A-2) | Stima per Adeguamento impianto elettrico e cablaggio | Sard presentato un cronoprogramma sulla base del
dati progelto elaborato al punto precedente.
Sono prevedibili fino a 180 giorni per ’esecuzione
di questa attivita
ASI srl
Dott. Tommaso Zorzi
ASI srl

Agenzia per lo Sviluppo e I'Innovazione

Via Corso, 35

35012 Camposampiaro
tel 049 5316095
fax 049 5794316

info@asi-srit

amministrazione@pec ast-srid

REA 356943

Cap Soc € 50 000,00 iv

CF ePIvAeRI diPadova n 04038770287

Societd soggetta a direzione e coordinamento di Federazione dei Comuni del Camposampierese




